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Podmiot publiczny:  
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Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).) („ustawa PZP”), w związku z art. 4 

ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2015 

r. poz. 696) („Ustawa o PPP”) w trybie dialogu konkurencyjnego. 
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1. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy PZP, w trybie dialogu 

konkurencyjnego, który został uznany za najbardziej optymalną podstawę udzielenia 

przedmiotowego zamówienia. Celem postępowania jest wyłonienie partnera prywatnego 

(„partner prywatny”), który zawrze z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 

im. Św. Barbary w Sosnowcu („podmiot publiczny”) umowę dotyczącą poprawy właściwości 

energetycznych budynków Podmiotu Publicznego („Umowa o ppp”). Dialog będzie 

prowadzony zgodnie z regulaminem prowadzenia dialogu stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego dokumentu. 

Podmiot publiczny zaprosił do dialogu następujących partnerów prywatnych, którzy złożyli 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

1. Cofely Services Sp. z o.o.; 

2. Konsorcjum firm: DK ENERGY Sp. z o.o. oraz Biomass Development  Sp. z o.o.; 

3. Konsorcjum firm: Warbud S.A., Warbud PPP 5 Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o. oraz 

Siemens Finance Sp. z o.o.  

Prowadzony dialog będzie miał charakter poufny i będzie mógł dotyczyć wszelkich aspektów 

partnerstwa. Żadna ze stron nie będzie mogła bez zgody drugiej strony ujawniać informacji 

technicznych i handlowych związanych z dialogiem. Podmiot publiczny będzie prowadzić 

dialog do momentu, gdy będzie w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań 

proponowanych przez partnerów prywatnych, jeżeli jest to konieczne, rozwiązanie lub 

rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby. O zakończeniu dialogu podmiot publiczny 

niezwłocznie poinformuje uczestniczących w nim partnerów prywatnych. Przed 

zaproszeniem partnerów prywatnych do składania ofert, podmiot publiczny będzie mógł 

dokonać zmiany wymagań będących przedmiotem dialogu. Wraz z zaproszeniem do 

składania ofert, podmiot publiczny przekaże specyfikację istotnych warunków zamówienia 

opracowaną na podstawie rozwiązań przedstawionych przez partnerów prywatnych podczas 

dialogu. 

Na podstawie art. 60 c) ust. 1 ustawy PZP, poniżej przedstawiono opis potrzeb i wymagań 

podmiotu publicznego, dotyczący realizacji zamówienia pn. „Poprawa właściwości 

energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary 

w Sosnowcu”, umożliwiający przygotowanie się partnerów prywatnych do udziału 

w postępowaniu. 
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Informacje i założenia przedstawione w niniejszym dokumencie mogą podlegać zmianom 

i doprecyzowaniu w toku dialogu oraz po jego zakończeniu. 

2. INFORMACJE O PODMIOCIE PUBLICZNYM 

Podmiotem publicznym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary 

w Sosnowcu, będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu 

art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 

z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) („ustawa o działalności leczniczej”) oraz jednostką 

samorządową Województwa Śląskiego w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).  

Podmiot publiczny jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej stanowi jednostkę 

sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) („ustawa o finansach 

publicznych”) zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych. W konsekwencji, 

Podmiot publiczny jest również zamawiającym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy PZP 

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, tj. podmiotem zobowiązanym do stosowania 

przepisów ustawy PZP. 

Podmiot publiczny posiada osobowość prawną, jest wpisany do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod 

numerem 000000014060 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003544.  

Podstawę prawną działalności podmiotu publicznego stanowią ustawy o działalności 

leczniczej, kodeks cywilny oraz statut. Ponadto szczegółowe zasady funkcjonowania 

podmiotu publicznego określa regulamin. 

Podstawowym celem podmiotu publicznego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych 

z zakresu: 

 stacjonarnej opieki zdrowotnej, 

 ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, 

 promocji zdrowia, 

 diagnostyki medycznej. 
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Funkcję organu założycielskiego dla podmiotu publicznego pełni Województwo Śląskie, 

a organem sprawującym nadzór nad jego działalnością jest Zarząd Województwa Śląskiego. 

W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów 

od organów podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz dokonywać kontroli 

i oceny działalności tego podmiotu. Kontrola ta i ocena, obejmują w szczególności: 

 realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, 

  dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

 prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, 

 gospodarkę finansową. 

Zarząd Województwa Śląskiego w razie stwierdzenia niezgodnych z prawem działań 

dyrektora wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje go do ich zmiany lub cofnięcia. 

Organami podmiotu publicznego są: 

 dyrektor – kierujący podmiotem publicznym i reprezentujący go na zewnątrz, 

 rada społeczna – organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu założycielskiego podmiotu 

publicznego oraz doradczy dyrektora. 

Dyrektor podmiotu publicznego jest „kierownikiem” w rozumieniu przepisów ustawy 

o działalności leczniczej. Aktualnie osobą pełniącą funkcję dyrektora podmiotu publicznego 

jest Pani Iwona Łobejko wskazana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jako 

kierownik podmiotu publicznego tj. jako organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 

publicznego.  

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej dyrektor podmiotu publicznego kieruje 

i reprezentuje podmiot publiczny na zewnątrz, z zastrzeżeniem poszczególnych czynności,  

w zakresie których wymagana jest zgoda innych organów zgodnie z przepisami ustawy 

o działalności leczniczej, zaś szczegółowe kompetencje dyrektora określa statut przyjęty 

uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego oraz regulamin ustalony przez samego dyrektora 

podmiotu publicznego i zaopiniowany przez radę społeczną.  
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3. NIERUCHOMOŚCI 

Umowa o ppp realizowana będzie na nieruchomości położonej w Sosnowcu przy Placu 

Medyków nr 1. podmiot publiczny dysponuje prawem do rozporządzania nieruchomością 

jako nieodpłatny użytkownik na mocy zawartej umowy ustanowienia nieodpłatnego 

użytkowania nieruchomości z dnia 21 grudnia 2005 r. (akt notarialny rep. A. 

nr 8892/XII/2005), pomiędzy podmiotem publicznym a Województwem Śląskim, będącym 

właścicielem nieruchomości, oraz uchwały nr 2752/320/II/2005 Zarządu Województwa 

Śląskiego z dnia 6 grudnia 2005 r. o przekazaniu podmiotowi publicznemu nieruchomości 

w nieodpłatne użytkowanie. 
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4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji wraz 

z wdrożeniem systemu zarządzania energią w 8 budynkach Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu (budynki: A, B-B1-B2, C, D, E, F i G, 

i H) oraz wykonanie remontu budowlanego budynku B-B1-B2 („Projekt”). 

Do zadań partnera prywatnego należeć będą: sfinansowanie, zaprojektowanie części 

zakresu przedsięwzięcia dla której podmiot publiczny nie posiada dokumentacji projektowej 

oraz przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych i robót remontowo-budowlanych 

mających na celu poprawę właściwości energetycznych, budynków Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu.  

W zakresie projektowania podmiot publiczny posiada:  

 decyzję Prezydenta Miasta Sosnowca nr 784/13 z dnia 4 listopada 2013 r. 

zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót 

budowlanych w związku z przebudową części budynku urządzeń technicznych na 

kotłownię gazowo-olejową, gazowe agregaty kogenerację wraz z przyłączami 

w ramach zadania „Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary – w ramach kompleksowego 

programu zarządzania energią, pilotażowego i referencyjnego programu dla 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa śląskiego" przy Placu 

Medyków 1 w Sosnowcu na dz. nr 5,6,7 obręb 9 Sosnowiec” (Pozwolenie nr 784/13). 

Roboty budowlane na gruncie tej decyzji zostały zakwalifikowane jako przebudowa.  

 decyzję nr 736/13 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na 

wykonanie robót budowlanych przebudowy budynku bloku zabiegowego „B” w celu 

dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów, 

 decyzję nr 890/13 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na 

wykonanie robót budowlanych przebudowy pomieszczeń na potrzeby Centrum 

kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary 

w Sosnowcu. 

Zaprezentowane w projektach budowlanych i wykonawczych rozwiązania architektoniczne 

i funkcjonalne zostały uzgodnione i przyjęte przez podmiot publiczny. Promotor dopuszcza 

ich zmianę w wyniku negocjacji z partnerem prywatnym, po wykazaniu, że prowadzi ona do 

wymiernych korzyści funkcjonalnych, użytkowych i ekonomicznych. 
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Również zaproponowane rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej oraz 

w zakresie modernizacji sposobu zasilania obiektu w niezbędne media energetyczne, 

wykonane w tym zakresie szczegółowe projekty budowlane i wykonawcze w zakresie 

modernizacji źródeł energii i sposobu zasilania obiektu w podstawowe media energetyczne 

mogą podlegać zmianom. Partner prywatny ma prawo zaproponować własne koncepcje 

i rozwiązania w tym zakresie, w stosunku do rozwiązań zaproponowanych w projektach 

i przeanalizowanych w audytach energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

obwiązujących wymagań technicznych oraz kwestii zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 

energii, w tym zapewnienia awaryjnego zasilania w ciepło i energię elektryczną, biorąc 

jednocześnie pod uwagę konkurencyjność ekonomiczną proponowanego przez siebie 

rozwiązania. Podmiot publiczny oczekuje jednakże wykonania prac termomodernizacyjnych 

określonych w audytach energetycznych budynków B-B1-B2, C, D, E, F, G w związku z ich 

wpływem na podniesienie warunków i komfortu użytkowania pomieszczeń oraz spełnieniem 

wymagań w zakresie wentylacji pomieszczeń, jak również techniczne wyeksploatowanie 

instalacji grzewczych, wentylacyjnych, c.w.u. oraz modernizacja. Podmiot publiczny oczekuje 

również modernizacji oświetlenia ogólnego w wymienionych budynkach. 

Do zadań podmiotu prywatnego należeć będzie również weryfikacja dokumentacji oraz jej 

uaktualnienie w przypadkach, kiedy będzie to związane ze zmianą wynikającą z zakresu 

złożonej oferty w stosunku do rozwiązań technicznych zaproponowanych przez podmiot 

publiczny lub zastosowaniem innych, nie przewidzianych i nie analizowanych dotychczas 

rozwiązań technicznych. Weryfikacja i aktualizacji, o której mowa dotyczy również 

przypadków związanych z koniecznością uzyskania nowych lub zamiennych pozwoleń na 

budowę związanych z realizacją inwestycji w sposób i w zakresie zgodnym z ofertą partnera 

prywatnego.  

Partner prywatny będzie także odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania energią 

i wykonywanie czynności z zakresu zarządzania energią w celu uzyskania 

zagwarantowanych w ofercie oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, a także 

będzie odpowiadał za utrzymanie sprawności technicznej zmodernizowanej infrastruktury 

oraz zainstalowanych urządzeń. Szczegółowe warunki realizacji projektu zostaną ustalone 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ("SIWZ") oraz załącznikach do SIWZ, w tym 

w szczególności we wzorze umowy o ppp. 

4.1. CELE PROJEKTU 

Realizacja projektu ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków podmiotu 

publicznego oraz osiągnięcie korzyści takich jak: 
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1) uzyskanie efektu energetycznego polegającego na obniżeniu poziomu zużycia energii 

elektrycznej i cieplnej, czego rezultatem ma być obniżenie łącznych kosztów mediów 

ponoszonych w związku z bieżącym funkcjonowaniem placówki; 

2) uzyskanie oszczędności w przyszłych wydatkach ponoszonych na utrzymanie 

budynków w zakresie zarządzania gospodarkę energetyczną; 

3) zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i pyłów do otoczenia poprzez obniżenie 

emisji dwutlenku węgla do atmosfery (efekt środowiskowy); 

4) podniesienie standardu użytkowania budynków szpitalnych oraz poprawa ich estetyki; 

5) zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej na potrzeby szpitala. 

4.2. LOKALIZACJA PROJEKTU 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary zlokalizowany jest na terenie 

miasta Sosnowiec przy ulicy Plac Medyków 1, w obrębie ul. Żeromskiego i drogi krajowej  

nr 94. 

Mapa 1, Lokalizacja projektu na terenie miasta Sosnowiec 

 

Źródło: www.mapa.targeo.pl/sosnowiec 

Miasto Sosnowiec położone jest w centralnej części województwa śląskiego, na Wyżynie 

Śląskiej w obrębie wschodniej części Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego. Sosnowiec 

sąsiaduje z następującymi miastami: Czeladź, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sławków, 

Jaworzno, Mysłowice oraz Katowice.  

http://www.mapa.targeo.pl/sosnowiec
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Mapa 2, Lokalizacja miasta Sosnowiec.  

 

Źródło: www.mapa.targeo.pl/sosnowiec 

Zakres rzeczowy projektu obejmie wykonanie robót termomodernizacyjnych i remontowo-

budowlanych łącznie w 8 budynkach szpitala tj. w budynkach: A (modernizacja oświetlenia 

wewnętrznego), B-B1-B2, C, D, E, F i G, i H (wymiennikownia), rozmieszonych według 

wskazanego na poniższym planie rozkładu. 

Rysunek 1, Plan Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Promotora 

http://www.mapa.targeo.pl/sosnowiec
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4.3. STAN OBECNY 

Budynki kompleksu szpitalnego zostały zbudowane na przestrzeni kilku lat w latach 80–tych. 

Z punktu widzenia ochrony cieplnej i standardów energetycznych urządzeń i instalacji 

obiekty spełniają obowiązujące w tamtym okresie wymagania. Budynki wchodzące w zakres 

projektu nie były od tamtej pory modernizowane. Jedynie w budynku B-B1-B2, częściowo 

w latach 2010 – 2011 ocieplone zostały ściany zewnętrzne oraz wymieniona stolarka 

i ślusarka okienna. Elementy te spełniają aktualnie obowiązujące standardy efektywności 

energetycznej i zostały w budynku B-B1-B2 wyłączone z zakresu projektu. 

Stan techniczny obiektów, pomijając kwestie związane z zużyciem eksploatacyjnym jest 

dobry i umożliwia realizację szerokiego i kompleksowego zakresu prac, zarówno w zakresie 

budowlano – remontowym, jak i termomodernizacyjnym, bez niebezpieczeństwa zaistnienia 

konieczności realizacji nieprzewidzianych robót dodatkowych związanych z ukrytymi wadami 

i usterkami konstrukcji lub struktury budowlanej budynków.  

Pozostałe budynki C, D, E, F, G znajdują się w stanie technicznym umożliwiającym 

przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w zaplanowanym zakresie, przy założeniu, 

że po zakończeniu tych prac pomieszczenia przywrócone będą co najmniej do stanu 

istniejącego. 

System zasilania w ciepło całego kompleksu szpitalnego oparty jest na rurociągu parowym 

długości ok. 2  kilometrów bezpośrednio z elektrociepłowni Będzin. Parociąg od momentu 

budowy nie był modernizowany i charakteryzuje się obecnie bardzo dużymi stratami ciepła 

w związku z licznymi uszkodzeniami izolacji cieplnej i powłoki ochronnej (izolacje ulegają 

zawilgoceniu). W przypadku decyzji o dalszej eksploatacji wymagałby gruntownego 

i kosztownego remontu. 

Do obiektu dostarczane jest również ciepło (woda wysokotemperaturowa) z sieci miejskiej 

przez Tauron Ciepło. Przyłącze parowe, jak i przyłącze ciepłownicze przewidziano na 

podstawie analiz wykonanych przez partnera publicznego w całości do likwidacji. Decyzja 

taka wynika z aktualnych, obowiązujących warunków dostawy ciepła, w tym wysokich 

kosztów ciepła i opłat za moc zamówioną . 

W związku z powyższym, jak również w związku z przestarzałymi rozwiązaniami 

technicznymi i złym stanem technicznym urządzeń oraz armatury, podmiot publiczny 

przewidział kompleksową modernizację wymiennikowni oraz w związku z założoną 

rezygnacją z obecnego sposobu zasilania obiektów w ciepło, budowę nowej kotłowni 



13 | S t r o n a  
 

w całości w oparciu o paliwo gazowe z zastosowaniem układu kogeneracyjnego i wodnych 

oraz parowych kotłów gazowych.  

Partner prywatny na etapie składania ostatecznej oferty w postępowaniu może 

zaproponować własną koncepcję systemu zasilania w ciepło mając na uwadze konieczność 

jej uzasadnienia i przedyskutowania z partnerem publicznym na etapie dialogu technicznego. 

W kompleksie budynków przewidzianych do modernizacji znajdują się stare, oryginalne 

oprawy oświetleniowe, w dużej części wyposażone w oprawy żarowe. Partner prywatny 

zaproponuje sposób modernizacji całego oświetlenia objętego zakresem projektu mając na 

uwadze konieczność jednoczesnego spełnienia wymagań dotyczących jakości oświetlenia  

i ich zgodności z właściwymi normami. 

W tabelach 1 do 4 przedstawiono zużycia energii w podziale na nośniki w latach 2012 - 

2015. 

Tabela 1. Ogólne zestawienie zużycia energii w podziale na nośniki za lata 2012 - 2015 

 

Tabela 2.Szczegółowe zestawienie zużycia i kosztów pary za lata 2012 - 2015 

Zużycie energii 

 

para (EC Będzin) [GJ] 

2012 2013 2014 2015 

styczeń 9 269 8 483 6 057 6 503 

luty 10 105 7 157 4 824 5 336 

marzec 8 086 8 115 4 325 4 775 

kwiecień 6 192 5 385 3 342 3 516 

maj 4 480 3 163 2 569 2 218 

czerwiec 4 061 2 236 84 1 232 

lipiec 655 2 298 0 628 

sierpień 1 768 1 439 0 1 247 

wrzesień 1 915 2 286 120 1 348 

październik 4 013 3 863 2 957 3 557 

listopad 5 306 4 466 4 493 4 020 

Nośnik energii 
Zużycie energii Jedno

-stka 2012 2013 2014 2015 

Para (EC Będzin) 63 837,00 54 521,00 34 762,00 39 021,00 GJ 

Woda wysokotemperaturowa 
(Tauron) 

4 915,45 4 787,98 5 470,41 3 912,99 GJ 

Energia elektryczna 7 184 087,00 7 462 863,00 7 441 510,00 7 860 201,00 kWh 
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grudzień 7 987 5 630 5 991 4 641 

suma 63 837 54 521 34 762 39 021 

koszt brutto [PLN] 2 207 018 2 141 590 1 665 270 1 797 337 
 

Tabela 3.Szczegółowe zestawienie zużycia i kosztów ciepła sieciowego za lata 2012 - 2015 

Zużycie energii 

  
woda wysoko temperaturowa (Tauron) [GJ] 

2012 2013 2014 2015 

styczeń 875,69 964,83 616,83 603,63 

luty 1 097,26 773,02 549,30 583,63 

marzec  707,77 889,40 434,64 586,65 

kwiecień 405,59 336,93 284,99 319,51 

maj 97,41 58,10 248,38 125,88 

czerwiec 0,00 33,57 497,53 68,14 

lipiec 0,00 22,04 510,33 131,00 

sierpień 0,00 164,67 501,94 78,17 

wrzesień 1,00 279,72 510,67 99,03 

październik 351,47 284,47 334,89 340,35 

listopad 570,28 452,22 427,57 442,68 

grudzień 808,98 529,01 628,63 534,32 

suma 4 915,45 4 787,98 5 545,69 3 912,99 

koszt brutto [PLN] 554 324,42 641 910,88 712 043,74 676 322,86 
 

Tabela 4.Szczegółowe zestawienie zużycia i kosztów energii elektrycznej za lata 2012 - 2015 

Zużycie energii 

  
energia elektryczna [kWh] 

2012 2013 2014 2015 

styczeń 698 564 632 924 590 591 661 764 

luty 614 204 560 159 552 400 584 846 

marzec  600 785 606 453 608 827 633 277 

kwiecień 551 759 584 390 586 170 616 286 

maj 635 162 617 721 661 001 666 443 

czerwiec 614 547 614 726 591 240 632 297 

lipiec 650 062 740 126 684 930 727 349 

sierpień 598 791 731 168 660 131 756 571 

wrzesień 515 374 565 190 596 884 640 644 

październik 532 013 649 049 641 850 656 421 

listopad 574 860 576 489 605 859 645 740 

grudzień 597 966 584 468 661 627 638 563 

suma 7 184 087,00 7 462 863,00 7 441 510,00 7 860 201,00 

koszt brutto 
[PLN] 

3 037 209,91 3 071 988,66 2 940 118,91 3 104 956,91 
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4.4. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 

Zakres rzeczowy projektu obejmie wykonanie robót budowlanych w dwóch wyraźnie 

wydzielonych, z uwagi na sposób finansowania, specyfikę techniczną i zakres udzielonych 

gwarancji, obszarach: 

1. Roboty budowlane i instalacyjne związane z uzyskaniem efektu w postaci 

zmniejszenia zużycia i kosztów energii oraz jej nośników w budynkach A, B-B1-B2, C, 

D, E, F i G, i H 

2. Roboty budowlane i instalacyjne nie związane z uzyskaniem efektu w postaci 

oszczędności energii i jej nośników, a obejmujące kompleksowy remont budowlany 

budynku B-B1-B2, w tym kompleksową modernizację technologii medycznej 

Potrzeba równoległej realizacji prac w obu wymienionych powyżej zakresach w sposób 

skoordynowany przez jednego generalnego wykonawcę robót (partnera prywatnego) wynika 

z aspektów technicznych i praktycznych, w związku z czym zakłada się, że w postępowaniu 

wyłoniony zostanie jeden wykonawca realizujący oba zakresy prac. 

4.4.1. ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM 

   EFEKTU W POSTACI ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII 

   ORAZ JEJ NOŚNIKÓW W BUDYNKACH A, B-B1-B2, C, D, E, F I G, I H 

   (ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE) 

Prace w tym zakresie przewidziało łącznie w 8 budynkach szpitala, tj. w budynkach: A (tylko 

modernizacja oświetlenia wewnętrznego), B-B1-B2, C, D, E, F i G, i H (modernizacja 

wymiennikowni).  

Podmiot Publiczny dysponuje: 

o audytami energetycznymi budynków B, C, D, E, F, G,  

o audytem energetycznym kogeneracyjnego źródła energii oraz parociągu 

– zbiorczy, 

o audytem energetycznym oświetlenia wewnętrznego budynków A, B, C, D, E, F, 

„G”, 

o kompletnym projektem budowlanym i wszystkimi branżowymi projektami 

wykonawczymi dla proponowanego zakresu modernizacji budynku B w zakresie 

prac termomodernizacyjnych, 
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o kompletnym projektem budowlanym i branżowymi projektami wykonawczymi na 

modernizację budynku B-B1-B2 w zakresie prac objętych kompleksowym 

remontem budowlanym, 

o kompletnym projektem budowlanym i branżowymi projektami wykonawczymi na 

budowę nowej kotłowni (w adaptowanym/istniejącym budynku za budynkiem J), 

o kompletnym projektem budowlanym i branżowymi projektami wykonawczymi 

wymiennikowni, 

o projektem budowlanym i projektami wykonawczymi systemu zarządzania energią, 

o kompletnym projektem budowlanym i projektami wykonawczymi przebudowy 

bloku diagnostyczno – zabiegowego w zakresie technologii medycznej, 

o kompletnym projektem budowlanym i projektami wykonawczymi przebudowy 

Centrum Kardiologii w zakresie technologii medycznej. 

Dla wszystkich robót uzyskano również prawomocne pozwolenia na budowę. W ww. 

zakresie wykonano również kosztorysy inwestorskie na podstawie których wykonano wycenę 

robót budowlanych i instalacyjnych do audytów energetycznych. 

Uwagi:  

1. Zaprezentowane w projektach budowlanych i wykonawczych rozwiązania 

architektoniczne i funkcjonalne zostały uzgodnione i przyjęte przez podmiot 

publiczny, i ich ewentualną zmianę w wyniku negocjacji z partnerem prywatnym 

dopuszcza się jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wykazaniu, że prowadzi 

ona do wymiernych korzyści funkcjonalnych, użytkowych i ekonomicznych. 

2. Zaproponowane rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej oraz wykonane 

w tym zakresie projekty budowlane i wykonawcze w zakresie modernizacji źródeł 

energii i sposobu zasilania budynku w podstawowe media energetyczne stanowią 

punkt widzenia partnera publicznego na kwestie modernizacji gospodarki 

energetycznej w kompleksie szpitalnym. Partner prywatny ma prawo zaproponować 

własne koncepcje i rozwiązania w tym zakresie, przy czym, jeśli chodzi o zakres 

rzeczowy wymagane będzie wykonanie prac termomodernizacyjnych określonych w 

audytach energetycznych budynków B-B1-B2, C, D, E, F, G w związku z ich 

wpływem na podniesienie warunków i komfortu użytkowania pomieszczeń oraz 

spełnieniem wymagań w zakresie wentylacji pomieszczeń, jak również z uwagi na 
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techniczne wyeksploatowanie instalacji grzewczych, wentylacyjnych, c.w.u oraz 

konieczność modernizacji oświetlenia ogólnego. 

3. W zakresie modernizacji sposobu zasilania budynku w niezbędne media 

energetyczne, partner prywatny może rozpatrywać w ofercie zmiany w stosunku do 

rozwiązań zaproponowanych w projektach i przeanalizowanych w audytach 

energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zapewnienia 

bezpieczeństwa dostaw energii, w tym zapewnienia awaryjnego zasilania w ciepło 

i energię elektryczną, biorąc jednocześnie pod uwagę konkurencyjność ekonomiczną 

proponowanego przez siebie rozwiązania w tym zakresie.   

4. W przypadku zaproponowania przez partnera prywatnego zmian powodujących 

konieczność uzyskania nowych lub zamiennych pozwoleń na budowę, partner 

prywatny będzie zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie oprócz modyfikacji 

dokumentacji projektowej, niezbędne przesunięcia czasowe oraz mieć na uwadze ich 

uwzględnienie w swojej ofercie. 

5. Przed złożeniem ostatecznych ofert w postępowaniu podmiot prywatny, po określeniu 

w ofercie własnego zakresu rzeczowego prac w części związanej 

z termomodernizacją, dokona własnej aktualizacji oceny stanu technicznego oraz 

weryfikacji inwentaryzacji oświetlenia wewnętrznego, tak aby ocena ta 

odzwierciedlała ocenę tego stanu na dzień składania oferty.  

Budynki były wcześniej poddawane częściowym zabiegom termomodernizacyjnym. Zakresy 

prac związane z kontynuacją prac termomodernizacyjnych, określone poniżej wynikają 

z przeprowadzonych audytów termomodernizacyjnych oraz wykonanej w ich ramach oceny 

stanu technicznego. Szczegółowy opis dotychczas analizowanego, proponowanego oraz 

wstępnie zaplanowanego do realizacji przez podmiot publiczny zakresu rzeczowego projektu 

przedstawia się następująco: 

1) Kontynuacja prac termomodernizacyjnych w budynku B-B1-B2 

Budynek B-B1-B2 został poddany częściowej termomodernizacji w latach 2013 – 2014. 

W ramach tych działań ocieplono ściany zewnętrzne oraz wymieniono stolarkę okienną. 

Zakres pozostałych do wykonania w budynku B-B1-B2 prac termomodernizacyjnych 

obejmuje: 

 ocieplenie stropu poddasza granulatem lub płytami wełny mineralnej o współczynniku 

przewodzenia ciepła  = 0,041 W/(m*K) o grubości d = 14,0 cm. – 3.077,0m2; 

 ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem  o współczynniku przewodzenia 

ciepła  = 0,041 W/(m*K) o grubości d = 14,0 cm. – 430,0 m2; 
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 modernizacja instalacji c.w.u., wymiana instalacji, montaż oszczędnej armatury 

zbliżeniowej, montaż podpionowych zaworów regulacyjnych na cyrkulacji c.w.u.; 

 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 

ciepła z powietrza wywiewanego – rekuperacją w całym budynku; 

 wymiana systemu grzewczego; 

 wymiana instalacji oświetlenia na źródła LED wraz z wymianą opraw. 

2) Kompleksowa termomodernizacja budynku C 

W budynku C przewidziano do realizacji wyłącznie prace termomodernizacyjne związane ze 

zmniejszeniem zużycia i oszczędności kosztów energii o następującym zakresie:  

 ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem/wełną mineralną o współczynniku 

przewodzenia ciepła  = 0,040 W/(m*K) o grubości d = 14,0 cm. – 1.660,0 m2, po 

uprzednim demontażu elewacji szklanej; 

 ocieplenie stropu poddasza granulatem lub płytami wełny mineralnej o współczynniku 

przewodzenia ciepła  = 0,041 W/(m*K) o grubości d = 14,0 cm. – 714,0 m2; 

 ocieplenie dachu nad wentylatornią styropapą/wełną mineralną o współczynniku 

przewodzenia ciepła  = 0,040 W/(m*K) o grubości d = 14,0 cm. – 370,0 m2;  

 wymiana stolarki i ślusarki okiennej na okna o współczynniku U= 1,10 W/m2*K 

– 441,0 m2; 

 wymiana instalacji c.w.u.; 

 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 

ciepła z powietrza wywiewanego – rekuperacją w całym budynku; 

 wymiana systemu grzewczego; 

 wymiana istniejących opraw oświetlenia ogólnego na oprawy ze źródłami LED. 

3) Kompleksowa termomodernizacja budynku D 

W budynku D przewidziano do realizacji wyłącznie prace termomodernizacyjne powodujące 

zmniejszenie zużycia i oszczędności kosztów energii, o następującym zakresie:  

 ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem/wełną mineralną o współczynniku 

przewodzenia ciepła  = 0,040 W/(m*K) o grubości d = 14,0 cm. – 950,0 m2, po 

uprzednim demontażu elewacji szklanej; 
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 ocieplenie stropu poddasza granulatem lub płytami wełny mineralnej o współczynniku 

przewodzenia ciepła  = 0,041 W/(m*K) o grubości d = 14,0 cm. – 861,0m2; 

 ocieplenie stropu nad przejazdem styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła 

 = 0,040 W/(m*K) o grubości d = 17,0 cm  – 244,0 m2; 

 wymiana stolarki i ślusarki okiennej na okna o współczynniku  

U= 1,10 W/m2*K – 345,0 m2; 

 wymiana instalacji c.w.u.; 

 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 

ciepła z powietrza wywiewanego – rekuperacją w całym budynku; 

 wymiana systemu grzewczego; 

 wymiana istniejących opraw oświetlenia ogólnego na oprawy ze źródłami LED. 

4) Kompleksowa termomodernizacja budynku E 

W budynku E przewidziano do realizacji wyłącznie prace termomodernizacyjne powodujące 

zmniejszenie zużycia i oszczędności kosztów energii o następującym zakresie:  

 ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem/wełną mineralną o współczynniku 

przewodzenia ciepła  = 0,040 W/(m*K) o grubości d = 14,0 cm. – 690,0 m2, po 

uprzednim demontażu elewacji szklanej; 

 ocieplenie stropu poddasza granulatem lub płytami wełny mineralnej o współczynniku 

przewodzenia ciepła  = 0,041 W/(m*K) o grubości d = 14,0 cm. – 637,0m2; 

 ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem  o współczynniku przewodzenia 

ciepła  = 0,041 W/(m*K) o grubości d = 14,0 cm. – 170,0 m2;  

 wymiana stolarki i ślusarki okiennej na okna o współczynniku U= 1,10 W/m2*K -  

515,0 m2; 

 wymiana instalacji c.w.u.; 

 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 

ciepła z powietrza wywiewanego – rekuperacją w całym budynku; 

 wymiana systemu grzewczego; 

 wymiana istniejących opraw oświetlenia ogólnego na oprawy ze źródłami LED. 
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5) Kompleksowa termomodernizacja budynku F 

W budynku F przewidziano do realizacji wyłącznie prace termomodernizacyjne powodujące 

zmniejszenie zużycia i oszczędności kosztów energii o następującym zakresie:  

 ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem/wełną mineralną o współczynniku 

przewodzenia ciepła  = 0,040 W/(m*K) o grubości d = 14,0 cm. – 1.380,0 m2, po 

uprzednim demontażu elewacji szklanej; 

 ocieplenie stropu poddasza granulatem lub płytami wełny mineralnej o współczynniku 

przewodzenia ciepła  = 0,041 W/(m*K) o grubości d = 14,0 cm. –862,0m2; 

 ocieplenie dachu nad maszynownią styropapą/wełną mineralną o współczynniku 

przewodzenia ciepła  = 0,040 W/(m*K) o grubości d = 14,0 cm. – 50,0 m2; 

 wymiana stolarki i ślusarki okiennej na okna o współczynniku U= 1,10 W/m2*K  

– 455,0 m2; 

 wymiana instalacji c.w.u.; 

 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 

ciepła z powietrza wywiewanego – rekuperacją w całym budynku; 

 wymiana systemu grzewczego; 

 wymiana instalacji oświetlenia na źródła LED wraz z wymianą opraw. 

6) Kompleksowa termomodernizacja budynku G 

W budynku G przewidziano do realizacji wyłącznie prace termomodernizacyjne powodujące 

zmniejszenie zużycia i oszczędności kosztów energii o następującym zakresie:  

 ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem/wełną mineralną o współczynniku 

przewodzenia ciepła  = 0,040 W/(m*K) o grubości d = 14,0 cm – 1.190,0 m2, po 

uprzednim demontażu okładzin elewacyjnych. Koszt jednostkowy ocieplenia 

obejmuje prace przygotowawcze, wykonanie nowej izolacji termicznej, wykonanie 

nowych elewacji, pracę rusztowań i sprzętu oraz koszt innych robót towarzyszących, 

takich m.in. jak: demontaż i montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

instalacji odgromowej, remont opaski wokół budynku; 

 ocieplenie stropu poddasza granulatem lub płytami wełny mineralnej o współczynniku 

przewodzenia ciepła  = 0,041 W/(m*K) o grubości d = 14,0 cm – 685,0 m2; 
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 wymiana stolarki i ślusarki okiennej na okna o współczynniku U= 1,10 W/m2*K 

- 301,0 m2; 

 wymiana instalacji c.w.u.; 

 wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 

ciepła z powietrza wywiewanego – rekuperacją w całym budynku; 

 wymiana systemu grzewczego; 

 wymiana instalacji oświetlenia na źródła LED wraz z wymianą opraw. 

7) Remont i modernizacja wymiennikowni w budynku H 

Zakres modernizacji wymiennikowni obejmuje branże budowlaną, elektryczną 

i technologiczną. Praktycznie w całości stare urządzenia i armatura ciepłownicza z uwagi 

na wyeksploatowanie będą musiały być zastąpione nowymi, bardziej nowoczesnymi. 

Ponadto, wymiennikownia zostanie zaopatrzona dodatkowo w urządzenia i armaturę 

związane z produkcją i przesyłem chłodu na potrzeby nowobudowanych instalacji 

chłodniczych i klimatyzacyjnych w budynku B. Zakres prac obejmuje:  

 zabudowę rurociągów przesyłowych i przyłączy do kotłowni i rozprowadzenia ciepła  

z wymiennikowni; 

 wykonanie instalacji wewnętrznych w wymiennikowni, w tym rurociągów, kolektorów, 

wymienników, armatury regulacyjnej itp.; 

 montaż urządzeń do produkcji wody lodowej (agregatów absorpcyjnych) oraz 

niezbędnej armatury i rurociągów do przesyłu chłodu w obrębie wymiennikowni; 

 wykonanie aparatury kontrolno-pomiarowej i sterującej, w tym włączenie do systemu 

BMS urządzeń kotłowni; 

 niezbędne prace związane z przebudową instalacji elektrycznych. 

8) Budowa nowej kotłowni gazowej z likwidacją istniejącego parociągu do EC 

Będzin i przyłącza do sieci ciepłowniczej Tauron Ciepło  

Zakres modernizacji kotłowni obejmuje branże budowlaną, elektryczną i technologiczną. 

Nowa kotłownia zlokalizowana będzie w zaadaptowanym do tego celu istniejącym budynku 

wolnostojącym z uwagi na potrzebę ograniczenia możliwości emisji hałasu i bezpośredniego 

przenoszenia drgań na obiekty szpitalne. Roboty budowlane i montażowe obejmują: 

 roboty budowlane związane z adaptacją budynku na cele kotłowni; 
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 wykonanie przyłącza gazowego; 

 wykonanie przyłączy ciepłowniczych do wymiennikowni w budynku H; 

 montaż 2 agregatów kogeneracyjnych; 

 montaż 2 kotłów parowych; 

 montaż 2 kotłów wodnych; 

 montaż armatury regulacyjnej, kominów i innego osprzętu, kominów, etc.;. 

 wykonanie niezbędnych instalacji towarzyszących (wentylacja, elektryczna, 

oświetleniowa, etc.); 

 wpięcie do systemu BMS kompleksu szpitalnego. 

W ramach planowanej modernizacji zlikwidowany zostanie parociąg z Elektrociepłowni 

Będzin, a para na potrzeby technologiczne będzie produkowana w gazowych kotłach 

parowych. Zakłada się również likwidację przyłącza do sieci ciepłowniczej wody 

wysokoparametrowej Tauron Ciepło.  

Podstawowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej będzie zaspokajane z układu kogeneracyjnego złożonego z dwóch silników 

o mocy 404 kW elektrycznych i 520 kW termicznych każdy. Zapotrzebowanie szczytowe 

będzie zaspokajane z wodnych kotłów gazowych. 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie zaspokajane głównie z układu 

kogeneracyjnego, a zapotrzebowanie szczytowe będzie zaspokajane z krajowego systemu 

elektroenergetycznego po koszcie zgodnym z aktualną taryfą dostawy i dystrybucji energii 

elektrycznej. 

9) Budowa nowego systemu BMS 

Zabudowa systemu BMS potraktowana została jako oddzielne zadanie i obejmie swoim 

zasięgiem wszystkie modernizowane budynki oraz kotłownię.  

10)  Modernizacja oświetlenia, wymiana opraw oświetleniowych w budynkach A, B- 

 B1-B2, C, D, E, F, G oraz wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej 

 w budynku B-B1-B2, w ramach kompleksowego remontu budowlanego). 

Przewiduje się wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy 

energooszczędne (analizę wykonano dla źródeł LED). Uwzględnia się konieczność 

niewielkiego zwiększenia mocy źródeł światła z uwagi na konieczność zapewnienia 
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co najmniej istniejącego standardu oświetlenia pomieszczeń. Instalacje oświetlenia zostaną 

wymienione w budynkach: A, B-B1-B2, C, D, E, F, G wraz z wymianą wszystkich opraw. 

W budynku B-B1-B2, w ramach prac związanych z kompleksowym remontem budowlanym 

przewidziano również całościową wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej. 

Może również zaistnieć konieczność lub zasadność wymiany tej części instalacji 

w budynkach A, C, D, E, F i G.  

Ponadto partner prywatny zobowiązany będzie do integracji w niezbędnym zakresie 

zaprojektowanych i wybudowanych przez siebie instalacji i urządzeń, w tym źródeł ciepła 

i energii elektrycznej z instalacjami i urządzeniami w budynkach całego kompleksu 

szpitalnego, w tym w szczególności z budynkami nie objętymi zakresem projektu oraz 

istniejącymi instalacjami produkującymi ciepło (istniejąca instalacja kolektorów słonecznych) 

oraz awaryjnymi źródłami i systemami zasilania w energię elektryczną, w sposób 

zapewniający prawidłowe funkcjonowanie tych systemów w całym kompleksie szpitalnym. 

4.4.2. ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM 

   EFEKTU W POSTACI ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII 

   ORAZ JEJ NOŚNIKÓW W BUDYNKACH A, B-B1-B2, C, D, E, F I G, I H 

   (ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE) 

 

1) Realizacja prac związanych z kompleksowym remontem budowlanym 

budynku B-B1-B2 

Kompleksowy remont budowlany budynku B B1-B2 obejmuje prace wynikające z potrzeby 

dostosowania pomieszczeń szpitalnych oraz infrastruktury medycznej 

do najnowocześniejszych standardów jakościowych z oczekiwaniem znacznego 

podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez szpital. Kompleksowy remont 

i przebudowa pomieszczeń podniosą poziom bezpieczeństwa. Remont przełoży 

się na większą efektywność utrzymania czystości oraz wyeliminuje powstałe przez lata 

eksploatacji ubytki i uszkodzenia. Kompleksowy remont budowlany pozwoli także obniżyć 

koszty eksploatacji oraz wyeliminować straty powstałe z pracy zużytych instalacji. 

Zakres realizacji inwestycji przypisany wyłącznie do kompleksowego remontu budowlanego 

budynku B-B1-B2 dotyczy: 

 robót budowlanych obejmujących prace rozbiórkowe starych ścian, posadzek 

i sufitów, starych instalacji wodnych, kanalizacyjnych, instalacji gazów medycznych, 

elektrycznych wraz z systemami niskoprądowymi, itp.; 
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 zabudowy nowych instalacji wod-kan., gazów medycznych, instalacji 

niskoprądowych, instalacji elektrycznych z rozdzielnicą główną bloku B; 

 prac budowlanych wykończeniowych: wykonanie  nowych ścian, podłoży 

betonowych,  ułożenie nowych wykładzin, wykonanie nowych sufitów, montaż stolarki 

drzwiowej, wykonanie zabudowy systemowej sal operacyjnych, etc.; 

 zabudowy nowych instalacji i urządzeń do produkcji chłodu na potrzeby klimatyzacji 

i wentylacji; 

 połączenia systemów instalacji technologicznych z systemem BMS. 

1) Technologia medyczna w budynku B-B1-B2 

W ramach realizacji prac związanych z kompleksowym remontem budowlanym budynku  

B-B1-B2 planuje się również realizację specjalistycznych prac w zakresie technologii 

medycznych obejmujących: 

1. przebudowę pomieszczeń bloku diagnostyczno - zabiegowego 

2. przebudowa pomieszczeń  na potrzeby centrum kardiologii 

Przebudowa pomieszczeń  bloku diagnostyczno – zabiegowego  obejmuje: 

 na kondygnacji 0 : ośrodek dializ obejmujący sale:  8 stanowiskową, 5 stanowiskową,  

1 stanowiskową, oraz 2 stanowiskową dla pacjentów zakażonych wraz z zapleczem 

obejmującym m.in. salę zabiegową, punkty przygotowawcze, brudownik, magazyn, 

pomieszczenia socjalne dla personelu, pomieszczenia dla pacjentów wraz z szatnią, 

 na kondygnacji 1: kaplica - nie objęta zakresem prac budowlanych za wyjątkiem 

instalacji wewnętrznych, pomieszczenia szkoleniowe przeznaczone dla studentów 

wraz z gabinetami kierowników katedr, pomieszczenia dla pacjentów /szkoła 

diabetologii wraz z pracownią  stopy cukrzycowej/, oraz biblioteka wraz z czytelnią 

i salą internetową przeznaczone zarówno dla pacjentów, personelu jak i dla 

odwiedzających i studentów 

 na kondygnacji 2: oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii obejmujący: salę 

6 łóżkową i salę 4 łóżkową ze wspólną strefą dozoru pielęgniarskiego, 2 sale 

5 łóżkowe również ze wspólną strefą dozoru pielęgniarskiego, izolatkę z własnym 

dozorem pielęgniarskim, zespół dla dzieci składający się z sali noworodka i małego 

dziecka z własnym dozorem pielęgniarskim, punkt przygotowawczy, brudowniki, 

magazyny, wc ogólnodostępne, pokoje socjalne  personelu medycznego, 



25 | S t r o n a  
 

 na kondygnacji 2 w drugiej części: pokoje socjalne  personelu medycznego, sala 

odpraw  z przeznaczeniem również na szkolenia, 4 pokoje  w węzłami sanitarnymi 

przeznaczone dla  rodzin pacjentów przebywających na oddziale Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii 

 na kondygnacji 3: dwa zespoły bloku operacyjnego : jeden składający się z 5 sal 

operacyjnych oraz drugi składający się z 3 sal operacyjnych. Oba zespoły 

wyposażono w niezbędne pomieszczenia: śluzy, szatnie, pomieszczenia 

przygotowania pacjenta, myjnie lekarzy, sale wybudzeniowe ze stanowiskami dozoru 

pielęgniarskiego, pomieszczenia personelu medycznego 

Przebudowa pomieszczeń  na kondygnacji 1 na potrzeby Centrum Kardiologii obejmuje 

wykonanie pomieszczeń na potrzeby oddziałów: kardiologii, kardiochirurgii i intensywnego 

nadzoru kardiologicznego. Pomieszczenia obejmują  sale łóżkowe, punkty dozoru 

pielęgniarskiego, brudowniki, łazienki dla osób niepełnosprawnych, magazyny, pokoje 

socjalne dla personelu medycznego. 

W przypadku technologii medycznej, prace obejmują, poza robotami budowlanymi 

wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji wewnętrznych wod-kan., gazów medycznych, 

niskoprądowych /sap, dso, kontrola dostępu, system przyzywowy, instalacja monitoringu, 

sieć logiczna/ w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania bloku diagnostyczno 

– zabiegowego oraz centrum kardiologii.  

4.5. ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE 

Oczekuje się, że zarządzanie i utrzymanie rozdzielone będzie po realizacji projektu i robót 

budowlanych w okresie eksploatacji na zakresy związane z: 

 zapewnieniem dostaw energii i jej nośników, w tym z wypełnieniem gwarancji 

dotyczących zadeklarowanego, minimalnego poziomu zmniejszenia zużycia 

i kosztów energii,  

 bieżącą eksploatacją i funkcjonowaniem wyrementowanych pomieszczeń w budynku 

B-B1-B2 zgodnie z określonym zakresem prac remontowo – budowlanych w części 

medycznej.  

W zakresie projektu związanym z częścią energetyczną zarządzanie przez partnera 

prywatnego będzie dotyczyło zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zmodernizowanych 

urządzeń i instalacji energetycznych, źródeł ciepła i energii elektrycznej i obejmie czynności 

związane z optymalizacją gospodarki energetycznej w budynkach poddanych 
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termomodernizacji w celu osiągania konkretnych, zadeklarowanych w ofercie oszczędności 

w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej. W szczególności partner prywatny będzie zarządzał 

gospodarką energetyczną w budynkach podmiotu publicznego objętych zakresem projektu 

poprzez system BMS za pomocą, którego będzie:: 

 monitorował i rejestrował oraz archiwizował parametry pracy instalacji i źródeł ciepła, 

źródeł energii elektrycznej (kotłowni wodnej, parowej, obiegi grzewcze, instalację 

solarną, układ kogeneracyjny, instalacje wentylacji),  

 monitorował i rejestrował oraz archiwizował wielkości poborów oraz zużycia energii 

elektrycznej i gazu (w przypadku zastosowania innych nośników – również tych 

nośników) celem kontroli jej zużycia, i kosztów zakupu, jak również potwierdzenia 

uzyskania zadeklarowanych oszczędności w zużyciu i kosztach energii, 

 rejestrował, archiwizował i analizował wszelkie istotne parametry pracy urządzeń 

i instalacji obiektowych poprzez zdalny dostęp przez łącze internetowe i wizualizację 

stanów pracy poszczególnych podsystemów obiektowych, 

 zapewniał możliwość dokonywania zmian i zarządzania pracą instalacji w budynku 

odpowiedzialnych za prawidłowe zużycie energii, wprowadzenia harmonogramów 

czasowych, raportowania oraz powiadamiania drogą elektroniczną pracowników 

o wykrytych awariach pracy instalacji i urządzeń budynkowych. 

Planowany system umożliwi zarządzanie budynkiem, dokonywanie niezbędnych zmian 

w nastawach urządzeń, wprowadzanie harmonogramów czasowych, raportowanie oraz 

powiadamianie drogą elektroniczną pracowników o wykrytych awariach pracy instalacji 

i urządzeń budynkowych. 

Szczegółowy zakres czynności utrzymania i zarządzania składnikami majątkowymi podmiotu 

publicznego będzie określać umowa o ppp. 

4.6. MODEL WYNAGRODZENIA PARTNERA PRYWATNEGO 

Założono, iż wynagrodzenie partnera prywatnego stanowić będzie płatność podmiotu 

publicznego, której wysokość będzie uzależniona od poziomu rzeczywiście uzyskanych 

oszczędności. 

Rozliczenie wynagrodzenia partnera prywatnego odbędzie się według następującego 

modelu: 
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 wynagrodzenie za realizację etapu inwestycyjnego obejmie łączny koszt 

projektowania, robót budowlanych oraz kosztów finansowych poniesionych na tym 

etapie. Rozliczenie wynagrodzenia w ww. części może nastąpić jednorazowo 

na podstawie faktury VAT w przypadku jego części sfinansowanej bezpośrednio 

po zakończeniu etapu inwestycyjnego bądź w „ratach” przez wkład własny podmiotu 

publicznego. Pozostała część wynagrodzenia zostanie równomiernie rozłożona na 

okres obowiązywania umowy o ppp zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat 

(rozłożenie płatności faktury VAT w czasie). Będzie ona proporcjonalnie rozliczana 

poprzez pozostałe przychody operacyjne zgodnie z okresem amortyzacji. 

Natomiast wydatek na całość tej części wynagrodzenia znajdzie swe 

odzwierciedlenie w spłacie zobowiązań długo i krótkookresowych; 

 rozliczenie wynagrodzenia za realizację etapu zarządzania nastąpi począwszy 

od dnia rozpoczęcia etapu zarządzania i będzie trwać do dnia zakończenia umowy 

o ppp na podstawie wystawianych cyklicznie przez partnera prywatnego faktur VAT 

za okres miesięczny/kwartalny/półroczny (kwestia ta zostanie ostatecznie 

rozstrzygnięta w trakcie etapu negocjacyjnego).  

Ostateczny model wynagrodzenia partnera prywatnego uzależniony będzie w głównej mierze 

od warunków dofinansowania ze środków bezzwrotnych pozyskanych na realizację 

poszczególnych zadań w ramach etapu inwestycyjnego. Jednocześnie należy wskazać, iż 

projekt będzie realizowany niezależnie od ewentualnego braku pozyskania środków 

bezzwrotnych, 

4.7. DOFINANSOWANIE PROJEKTU – PROJEKT HYBRYDOWY 

Podmiot publiczny planuje realizację projektu „hybrydowego” uwzględniającego w swojej 

strukturze finansowej co najmniej dwa źródła dofinansowania zewnętrznego. 

Podmiot publiczny zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

wchodzących w zakres termomodernizacji w ramach projektu pn. „Poprawa właściwości 

energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary 

w Sosnowcu w ramach kompleksowego programu zarządzania energią” realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020. 

Podmiot publiczny zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

wchodzących w zakres kompleksowego remontu budowlanego budynku B-B1-B2 w ramach 

projektu pn. „Stworzenie infrastruktury zapobiegającej negatywnym skutkom chorób 

cywilizacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary 
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w Sosnowcu” realizowanego  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014 – 2020, z Oś Priorytetowa IX – Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony 

Zdrowia. 

Podmiot publiczny nie wyklucza możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych w ramach Projektu również z innych źródeł zewnętrznych. 

4.8. PODZIAŁ ZADAŃ I RYZYK 

Zakres obowiązków partnera prywatnego obejmować będzie: 

 poniesienie co najmniej części wydatków na realizację umowy o ppp; 

 zaprojektowanie (w niezbędnym zakresie) i zrealizowanie robót budowlanych; 

 techniczne utrzymanie sprawności zmodernizowanej infrastruktury i zarządzanie 

gospodarką energetyczną budynków. 

W umowie o ppp, w fazie przygotowania i realizacji inwestycji po stronie partnera prywatnego 

spoczywać będą zadania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej (w zakresie, 

w którym nie został sporządzony projekt budowlany) oraz przeprowadzenie prac 

inwestycyjnych zgodnie z ustalonym harmonogramem. Tym samym po stronie partnera 

prywatnego spoczywać będą na tym etapie ryzyka ściśle związane z procesem 

inwestycyjnym, natomiast pozostałe ryzyka przejmie w części podmiot publiczny. 

Na etapie rozruchu i eksploatacji inwestycji partner prywatny przejmie większość ryzyk 

dostępności, będzie odpowiedzialny za oddanie przedmiotu umowy o ppp w ilości, 

parametrach oraz czasie zgodnym z umową. Ponadto jego zadaniem będzie utrzymanie 

inwestycji zgodnie z zadeklarowanymi standardami, a w przypadku pozyskania 

dofinansowania w okresie trwałości zagwarantuje osiągnięcie zakładanego efektu 

energetycznego. Po stronie podmiotu publicznego będą leżeć zadania związane 

z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów prawa oraz ryzyka związane z ich 

zmianami, jak również ryzyko zmiany własności środka trwałego oraz zniszczenia 

przedmiotu umowy o ppp nie spowodowane winą partnera prywatnego, przed którą ten nie 

mógłby się ubezpieczyć. Alokacja poszczególnych ryzyk kontraktowych zostanie dokonana 

po etapie dialogu. 



5. HARMONOGRAM DIALOGU 

  

I tura 

 

Wizytacja 

Szpitala 

 

II tura 

 

Przekazanie 

projektu 

istotnych 

postanowień 

umowy o 

ppp 

 

III tura 

 

IV tura 

 

V tura 

 

Zakończenie 

dialogu 

 

Opracowanie 

specyfikacji 

istotnych 

warunków 

zamówienia  

Termin  

9 maja  br. 

Partner I 

– 17.05.2016 

Partner II – 

18.05.2016 

Partner III – 

19.05.2016 

Wstępnie:  

 

V tydzień 

czerwca br. 

Wstępnie:  

 

II tydzień 

lipca br. 

Wstępnie:  

 

I tydzień 

sierpnia br. 

Wstępnie:  

 

IV tydzień 

września br. 

Wstępnie:  

 

IV tydzień 

października 

br. 

Wstępnie:  

październik br. 

Wstępnie:  

listopad br. 

Zakres Prezentacja 

podmiotu 

publicznego i 

partnerów 

prywatnych. 

Przedstawienie 

celu, przedmiotu, 

zakresu 

rzeczowego oraz 

wstępnego 

modelu realizacji 

pozyskania  

 

 Omówienie 

wniosków z 

wizji lokalnej 

obiektu. 

Omówienie 

zakresu prac 

projektowych i 

robót 

budowlanych 

oraz sposobu 

prowadzenia 

tych prac  

 

 Omówienie 

projektu 

programu 

funkcjonalno-

użytkowego 

oraz pozostałej 

dokumentacji 

projektowej. 

Omówienie 

projektu 

umowy o ppp, 

w tym  

 

Omówienie 

szczegółowych 

zasad 

finansowania 

projektu, w tym 

dofinansowania 

ze środków UE. 

Omówienie 

propozycji 

zmian do 

umowy o ppp. 

 

 

Wypracowanie 

ostatecznej 

wersji umowy 

o ppp wraz z 

załącznikami. 

Poinformowanie 

uczestników 

dialogu o jego 

zakończeniu 

oraz 

przekazanie 

informacji o 

harmonogramie 

dalszych prac. 

Sporządzenie 

kompletnej 

specyfikacji 

istotnych 

warunków 

zamówienia 

wraz z 

niezbędnymi 

załącznikami 

(w tym w 

szczególności 

programem  
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dofinansowania 

projektu ze 

środków UE. 

Ustalenie 

harmonogramu 

wizji lokalnych w 

obiekcie. 

Ustalenie 

harmonogramu i 

zakresu kolejnych 

tur dialogu 

konkurencyjnego. 

Omówienie 

innych kwestii 

organizacyjnych. 

 

w trakcie 

bieżącego 

funkcjonowania 

Szpitala. 

Omówienie 

katalogu 

obowiązków z 

zakresu 

utrzymania i 

zarządzania. 

Omówienie 

zagadnień 

dotyczących 

udziału 

(wsparcia) 

Województwa. 

 

aspektów 

prawnych, 

finansowych, 

dotyczących 

środków UE, 

podatkowych, 

organizacyjnych 

i innych. 

- Omówienie 

propozycji 

zmian do 

załączników do 

umowy o ppp. 

funkcjonalno-

użytkowym 

oraz umową 

o PPP). 

Miejsce Sosnowiec Sosnowiec Sosnowiec Sosnowiec Sosnowiec Warszawa Sosnowiec n/d n/d 



KONTAKT 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem prosimy kierować na 

następujący adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary 

w Sosnowcu, Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec. 

Tel.: +48 32 3682012 

E-mail: zam.publ@wss5.pl  

 

 

 

 

  

mailto:zam.publ@wss5.pl
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Załącznik nr 1 Regulamin prowadzenia dialogu konkurencyjnego 

Regulamin prowadzenia dialogu konkurencyjnego celem wyboru partnera prywatnego 

do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa właściwości energetycznych budynków 

użyteczności publicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5  

im. Św. Barbary w Sosnowcu” 

 

1. Słowniczek pojęć  

1.1. Dialog konkurencyjny – tryb udzielenia zamówienia - „dialog konkurencyjny” 

uregulowany przepisami Ustawy Pzp;  

1.2. Ogłoszenie – ogłoszenie o poszukiwaniu partnera prywatnego do realizacji 

Przedsięwzięcia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 

6 października 2015 roku (nr ogłoszenia o zamówieniu Dz.U./S S193, 06/10/2015, 

349099-2015-PL); 

1.3. Partner prywatny – podmiot, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu na realizację Przedsięwzięcia i został zaproszony przez podmiot 

publiczny do uczestnictwa w Dialogu konkurencyjnym; 

1.4. Podmiot Publiczny – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 m. Św. Barbary 

w Sosnowcu, ul. Plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec; 

1.5. Przedsięwzięcie - przedsięwzięcie realizowane w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego, mające na celu poprawę właściwości energetycznych budynków 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 m. Św. Barbary w Sosnowcu. 

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie modernizacji energetycznej, a następnie 

utrzymanie i zarządzanie gospodarką energetyczną zmodernizowanych obiektów. 

Podstawowe założenia dotyczące realizacji przedsięwzięcia zostały określone 

w Ogłoszeniu; 

1.6. Regulamin – niniejszy regulamin prowadzenia dialogu konkurencyjnego na wybór 

partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia; 

1.7. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w rozumieniu Ustawy Pzp; 

1.8. Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). 

 

2. Podstawowe zasady prowadzenia dialogu konkurencyjnego 

2.1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez podmiot publiczny dialogu 

konkurencyjnego celem wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia. 
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2.2. Dialog konkurencyjny prowadzony jest przez podmiot publiczny w sposób 

zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 

partnerów prywatnych oraz innych zasad prowadzania postępowania o zamówienie 

publiczne określonych przepisami Ustawy Pzp. 

2.3. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej, w języku polskim. Tłumaczenie 

wszelkiej dokumentacji, w tym dokumentacji opracowanej i przekazywanej 

podmiotowi publicznemu w trakcie dialogu konkurencyjnego, zapewnia partner 

prywatny we własnym zakresie i na własny koszt. 

2.4. W trakcie trwania dialogu konkurencyjnego niedopuszczalne są zmiany podmiotowe 

po stronie partnera prywatnego. Powyższy zakaz obejmuje również zmiany 

podmiotowe w obrębie konsorcjum biorącego udział w dialogu konkurencyjnym po 

stronie partnera prywatnego. 

2.5. Partner prywatny ponosi wszelkie koszty uczestnictwa w dialogu konkurencyjnym. 

2.6. Podmiot publiczny nie przewiduje nagród dla partnerów prywatnych za udział 

w dialogu konkurencyjnym. 

 

3. Poufność 

3.1. W trakcie dialogu konkurencyjnego partnerzy prywatni przedstawiają propozycje 

i rozwiązania poszczególnych aspektów przedsięwzięcia, które mogą mieć charakter 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

3.2. Zgodnie z art. 60 d ust. 7 Ustawy Pzp prowadzony dialog konkurencyjny będzie miał 

charakter poufny i żadna ze stron postępowania nie będzie mogła bez zgody drugiej 

strony ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie to 

obejmuje w szczególności wszelkie materiały i dokumenty przekazywane 

podmiotowi publicznemu przez partnerów prywatnych, zawierające takie informacje. 

3.3. Partner prywatny nie później niż w momencie przekazywania w trakcie dialogu 

konkurencyjnego informacji i dokumentów podmiotowi publicznemu, powinien 

zastrzec, iż stanowią one tajemnicę jego przedsiębiorstwa.  

3.4. Ujawnienie przez podmiot publiczny informacji, o których mowa w punkcie 3.3 

regulaminu innym partnerom prywatnym w trakcie prowadzonego dialogu 

konkurencyjnego, będzie możliwe wyłącznie w przypadku, gdy partner prywatny 

wyrazi na to zgodę w formie pisemnej. Zgoda taka nie może być domniemywana. 

Wyrażenie zgody na udostępnienie danych informacji będzie równoznaczne z ich 

przekazaniem wszystkim partnerom prywatnym zaproszonym do wzięcia udziału 

w Dialogu konkurencyjnym. 
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4. Komunikacja stron w trakcie dialogu konkurencyjnego 

4.1. Partnerzy prywatni mogą komunikować się z podmiotem publicznym wyłącznie 

w ramach dialogu konkurencyjnego. W trakcie trwania dialogu konkurencyjnego 

partnerzy prywatni zobowiązani są do powstrzymania się od jakiejkolwiek 

komunikacji pomiędzy sobą dotyczącej przedsięwzięcia. 

4.2. Z zastrzeżeniem punktu 4.5 oraz 4.7 regulaminu, do momentu otrzymania informacji 

o zakończeniu dialogu konkurencyjnego partner prywatny może przekazywać 

podmiotowi publicznemu oświadczenia, uwagi, wnioski, zapytania, zawiadomienia, 

informacje oraz komentarze, w tym proponowane rozwiązania dotyczące planowanej 

inwestycji oraz umowy ppp, komentarze do postanowień tej umowy oraz propozycji 

technicznych podmiotu publicznego, jak również komentarze do zagadnień 

zdefiniowanych w zaproszeniu, o którym mowa w punkcie 5.2 Regulaminu 

(„Materiały do Dialogu konkurencyjnego”). Komentarze do projektu umowy ppp 

powinny zostać przedstawione w formie propozycji konkretnych zapisów do umowy 

wraz ze szczegółowym uzasadnieniem proponowanej zmiany.  Zmiany zgłaszane w 

inny sposób mogą nie zostać wzięte pod uwagę przez podmiot publiczny. Dotyczy to 

szczególnie uwag "do dalszej dyskusji", "niniejszy punkt wymaga zmian"; "konieczne 

doprecyzowanie" itp.  

4.3. Podmiot publiczny może wprowadzić limit stron dla każdego z przedkładanych przez 

partnerów prywatnych dokumentu oraz wskazać format tekstu tego dokumentu 

- w szczególności wyznaczyć format oraz rozmiar użytej czcionki. W wypadku 

wyznaczenia takiego limitu oraz wskazania wymagań dotyczących formatu tekstu, 

będą one obejmowały wszystkie materiały dotyczące danego zagadnienia, w tym 

załączniki do składanych dokumentów. Dokumenty przekraczające wyznaczony 

przez podmiot publiczny limit stron lub naruszające wymogi dotyczące formatu mogą 

nie zostać wzięte pod uwagę przez podmiot publiczny. 

4.4. Materiały do dialogu konkurencyjnego powinny być przekazywane pisemnie, faksem 

albo drogą elektroniczną. Na prośbę stron, dokumenty mogą być przekazywane 

w wersji edytowalnej. Przedkładane przez partnerów prywatnych dokumenty oraz 

materiały powinny zawierać ponumerowane strony oraz firmę partnera prywatnego 

wskazaną na każdej stronie dokumentu/materiału. 

4.5. Podmiot publiczny może zobowiązać partnerów prywatnych do dostarczenia 

wskazanych przez siebie dokumentów oraz materiałów, wyznaczając termin do ich 

przekazania.  
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4.6. Partnerzy prywatni porozumiewając się z podmiotem publicznym powinni powoływać 

się na numer postępowania, tj. 111/DK/PPP/2015. 

4.7. Podmiot publiczny może wyznaczyć partnerom prywatnym wiążący termin składania 

materiałów do dialogu konkurencyjnego. Wyznaczenie tego terminu nie może 

prowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

partnerów prywatnych. 

4.8. Decyzja, czy ustosunkować się do przedstawionych przez partnera prywatnego 

materiałów do dialogu konkurencyjnego poza turą dialogu konkurencyjnego, czy też 

w jej trakcie (tj. w trakcie spotkania z partnerem prywatnym) jest pozostawiona 

wyłącznie podmiotowi publicznemu. 

4.9. W przypadku składania materiałów do dialogu konkurencyjnego faksem lub drogą 

elektroniczną uznaje się, że zostały one skutecznie doręczone w chwili zakończenia 

transmisji wysyłającego. 

4.10. Wszelka korespondencja powinna być kierowana na niżej wskazany adres:  

 

Osoby kontaktowe: 

 ___________, 

 ___________ 

4.11. Podmiot publiczny może zamieszczać wszelkie materiały potrzebne  

do prowadzenia dialogu konkurencyjnego, w tym dokumentację techniczną oraz 

projekt umowy ppp, na odpowiednim serwerze albo platformie internetowej ) 

(„serwer”).  

W takim wypadku partnerzy prywatni uzyskają od podmiotu publicznego dostęp do 

serwera w zakresie udostępnionych materiałów j (hasło dostępu). Podmiot publiczny 

nie będzie ponosił odpowiedzialności za problemy techniczne związane 

z funkcjonowaniem serwera. W wypadku udostępnienia materiałów na serwerze 

przyjmuje się, że materiały te są stronom wiadome. 

 

5. Przebieg Dialogu konkurencyjnego 

5.1. Dialog konkurencyjny prowadzony będzie turami, na podstawie tożsamej dla 

wszystkich agendy danej tury dialogu konkurencyjnego („agenda”). 

5.2. Podmiot publiczny prześle partnerom prywatnym informację o turze dialogu 

konkurencyjnego wraz z  agendą nie później niż 10 dni przed planowanym jej 

przeprowadzeniem. O ile będzie to konieczne, podmiot publiczny do zaproszenia 
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dołączy dokumenty, informacje oraz inne dane, które uzna za niezbędne do danego 

etapu dialogu konkurencyjnego. 

5.3. Przekazana przez podmiot publiczny agenda ma charakter porządkowy, co oznacza, 

iż strony mają możliwość zgłaszania dodatkowych kwestii wymagających dyskusji, 

przekazania dokumentów, informacji lub innych danych, także w trakcie trwania 

spotkania. 

5.4. Podmiot publiczny przekaże wszystkim partnerom prywatnym memorandum 

informacyjne, zawierające opis potrzeb i wymagań podmiotu publicznego oraz 

harmonogram dialogu konkurencyjnego. Harmonogram dialogu konkurencyjnego 

może zostać zmieniony przez podmiot publiczny. 

5.5. Dialog konkurencyjny będzie prowadzony z każdym z partnerów prywatnych osobno, 

na takich samych zasadach i na podstawie takiej samej agendy, 

z zastrzeżeniem punktu 5.3 regulaminu. Dodatkowo, jedna albo więcej tur dialogu 

konkurencyjnego może zostać przeprowadzona łącznie dla wszystkich partnerów 

prywatnych, a decyzja w tym zakresie jest pozostawiona wyłącznie podmiotowi 

publicznemu. W przypadku gdy jeden z partnerów prywatnych zaproponuje 

dodatkowe spotkanie np. warsztat poświęcony szczegółowemu omówieniu uwag do 

poszczególnych dokumentów przedstawionych przez tego partnera prywatnego 

wówczas podmiot publiczny uprawniony będzie do zaakceptowania udziału w takim 

dodatkowym spotkaniu w miejscu i terminie zaproponowanym przez partnera 

prywatnego pod warunkiem, iż takie samo spotkanie zostanie zaproponowane 

pozostałym partnerom prywatnym na analogicznych zasadach. Jeżeli pozostali 

partnerzy prywatni nie skorzystają z takiej możliwości wówczas mimo to podmiot 

publiczny  uprawniony będzie do udziału w spotkaniu wyłącznie z partnerem 

prywatnym, który je zaproponował według własnego wyboru.  

5.6. Podmiot publiczny samodzielnie ustali kolejność spotkań z partnerami prywatnymi 

w ramach danej tury dialogu konkurencyjnego. 

5.7. Podmiot publiczny zastrzega sobie prawo wskazania maksymalnej liczby osób, które 

będą mogły wziąć udział w spotkaniu po stronie partnera prywatnego. Ponadto, 

w spotkaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zgłoszone podmiotowi publicznemu 

w wyznaczonym przez ten podmiot terminie ("uczestnicy spotkania"), chyba że 

podmiot publiczny wyrazi zgodę na udział innych osób obok lub w zamian za 

uczestników spotkania. Podmiot publiczny wyrazi zgodę na zastępstwo uczestnika 

spotkania przez podmiot legitymujący się odpowiednim pełnomocnictwem, 
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okazanym najpóźniej w dniu spotkania. Przedstawiciele instytucji finansowych mogą 

brać udział w dialogu konkurencyjnym po stronie partnerów prywatnych. 

5.8. Spotkania w ramach poszczególnych tur dialogu konkurencyjnego będą prowadzone 

w siedzibie zamawiającego lub w innym miejscu wyznaczonym przez 

zamawiającego. Zaproszenie będzie wskazywało dokładne miejsce i godzinę 

rozpoczęcia spotkania.  

5.9. W przypadku nie pojawienia się partnera prywatnego w miejscu i terminie 

wskazanym w zaproszeniu do udziału w danej turze dialogu konkurencyjnego, 

podmiot publiczny uzna, że partner prywatny nie wziął w niej udziału i nie wyznaczy 

kolejnego terminu spotkania w ramach tej tury negocjacyjnej.  

5.10. Podmiot publiczny przewiduje, że każda tura dialogu konkurencyjnego będzie trwała 

nie dłużej niż jeden dzień. Jednakże z przyczyn organizacyjnych dana tura może 

trwać dłużej, a decyzja w tym zakresie jest pozostawiona wyłącznie podmiotowi 

publicznemu.  

5.11. W trakcie prowadzonego dialogu konkurencyjnego strony mogą poruszać wszystkie 

aspekty dotyczące przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem punktów 4.1 - 4.7 Regulaminu. 

Podmiot publiczny nie będzie udzielać informacji partnerom prywatnym w sposób 

dyskryminacyjny, który pozwalałby poszczególnym partnerom prywatnym uzyskać 

przewagę konkurencyjną nad pozostałymi. 

5.12. Podmiot publiczny nie przewiduje stopniowego ograniczania liczby partnerów 

prywatnych w trakcie procedury dialogu konkurencyjnego. Oznacza to, że każdy 

partner prywatny, który został zaproszony do udziału w dialogu konkurencyjnym, 

zostanie zaproszony do złożenia oferty.  

5.13. Podmiot publiczny będzie prowadzić dialog konkurencyjny do momentu, w którym 

będzie mógł określić rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej odpowiadające jego 

potrzebom.  

5.14. Podmiot publiczny poinformuje partnerów prywatnych na piśmie o zakończeniu 

dialogu konkurencyjnego. Wraz z informacją o jego zakończeniu ustaje możliwość 

prowadzenia negocjacji pomiędzy podmiotem publicznym, a partnerami prywatnymi. 
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6. Dokumentowanie przebiegu dialogu konkurencyjnego 

6.1. Podmiot publiczny będzie na bieżąco sporządzać protokół z każdego ze spotkań 

z danym partnerem prywatnym.  

6.2. Podmiot publiczny może utrwalać przebieg spotkań na nośniku audio za uprzednim 

poinformowaniem o tym fakcie partnerów prywatnych. 

6.3. Protokół po zakończeniu danej tury dialogu konkurencyjnego będzie niezwłocznie 

przekazywany partnerowi  prywatnemu do akceptacji. W terminie 7 dni od 

otrzymania protokołu od podmiotu publicznego, partner prywatny będzie miał prawo 

zgłoszenia uwag do protokołu, które mogą zostać uwzględnione przez podmiot 

publiczny. W przypadku braku porozumienia stron w powyższym zakresie, zostanie 

sporządzony protokół rozbieżności. W przypadku, gdy partner prywatny nie 

podpisze protokołu w powyższym 7 dniowym terminie ani nie wniesie do niego 

uwag, podmiot publiczny uzna, iż partner prywatny nie wniósł zastrzeżeń do treści 

protokołu. 

 

7. Zaproszenie do składania ofert 

7.1. Zgodnie z art. 60e ust. 3 Ustawy Pzp podmiot publiczny przekaże partnerom 

prywatnym zaproszenie do składania ofert wraz z SIWZ, zawierającym kryteria 

oceny ofert wraz z podaniem wagi przypisanej każdemu z tych kryteriów oraz 

sposobem oceny ofert.  

7.2. Podmiot publiczny w zaproszeniu do składania ofert wyznaczy termin na ich 

złożenie z uwzględnieniem czasu niezbędnego do ich przygotowania i złożenia.  

7.3. Partnerzy prywatni zgodnie z Ustawą Pzp mają możliwość zwrócenia się do 

podmiotu publicznego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Podmiot publiczny 

przekazuje wyjaśnienia niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert, jeśli wniosek wpłynie do podmiotu publicznego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeśli wniosek wpłynie po upływie tego terminu, podmiot publiczny może udzielić 

wyjaśnień. Treść wniosku oraz wyjaśnienia są udostępniane wszystkim partnerom 

prywatnym, jednak bez ujawniania źródła pochodzenia wniosku. 

7.4. Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach i przed upływem 

terminu składania ofert, podmiot publiczny zastrzega możliwość zmiany treści SIWZ, 

w tym zmiany wzoru umowy o ppp. Dokonaną zmianę SIWZ podmiot publiczny 

przekazuje niezwłocznie wszystkim partnerom prywatnym, zaproszonym do 
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składania ofert. W uzasadnionym przypadku, podmiot publiczny przedłuży  termin 

złożenia ofert. 

7.5. Po złożeniu ofert przez partnerów prywatnych dopuszczalne jest jedynie ich 

wyjaśnianie, precyzowanie i dopracowywanie. Nie może to pociągać za sobą 

zmiany podstawowych właściwości oferty ani zaproszenia do składania ofert. Na 

żądanie podmiotu publicznego, partner prywatny wyłoniony jako ten, który złożył 

ofertę najkorzystniejszą, może zostać poproszony o udzielenie wyjaśnień 

dotyczących oferty lub o potwierdzenie zobowiązań sformułowanych w ofercie, o ile 

działanie takie nie spowoduje modyfikacji zasadniczych aspektów oferty lub 

zaproszenia do składania ofert. 

7.6. Złożone oferty oceniane są na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu, 

których wagi oraz sposób punktacji zostaną podane w SIWZ. 

7.7. Podmiot publiczny poinformuje wszystkich partnerów prywatnych o wynikach oceny 

ofert. 

 

8. Komisja przetargowa 

8.1. Za przygotowanie i przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego odpowiada komisja 

przetargowa.  

8.2. Komisja przetargowa może działać przy wsparciu biegłych i doradców oraz 

obserwatorów - przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju. 

8.3. Komisja przetargowa zobowiązana jest do zapewnienia bieżącego dokumentowania 

przebiegu dialogu konkurencyjnego, a także jego udostępniania wszystkim 

zainteresowanym podmiotom, z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

8.4. Protokół przechowywany jest w siedzibie podmiotu publicznego w sposób 

gwarantujący jego nienaruszalność.  

8.5. Zespół doradców w składzie osobowym determinowanym zakresem merytorycznym 

danej tury, będzie wspierać komisję przetargową w trakcie poszczególnych tur 

dialogu konkurencyjnego. 

 

 


